Byggingafulltrúi
17 ágúst 20
Dalvíkurbyggðar

Áætlaðar magntölur:

Jarðvegsgröftur 195 m3
Malarfylling 95 m3
Rúmmál steypu 14,5 m3



Guðmundur St. Valdimarsson, ver

Hörður Stefánsson

9